



JUNIOR ENTREPRISE
INSAT

Cahier de charge
**Dashboard de
Monitoring Général**

Processus
Projet

Référence

CDC-OP-PRJ-09

Version

01

Date

19 / 09 / 2025

Page

01 / 13

CAHIER DES CHARGES

Client

Junior Entreprises INSAT

Intitulé

Dashboard de Monitoring Général

Personnes à contacter de la Junior Entreprise INSAT

Youssef Dhieb

Président

+216 26 670 317

Ahmed Ben Rejeb

Responsable Projets

+216 20 304 013



JUNIOR ENTREPRISE
INSAT

Cahier de charge
**Dashboard de
Monitoring Général**

Processus
Projet

Référence

CDC-OP-PRJ-09

Version

01

Date

19 / 09 / 2025

Page

02 / 13

A propos

Ce document décrit les fonctions que devra remplir une solution à l'issue du projet, ainsi que ses spécifications techniques et les besoins auxquels elle devra répondre.

Domaine d'application

Ce cahier des charges est applicable lors du développement du projet **Dashboard de Monitoring Général**.

Responsabilité

Le responsable projet, le chef du projet et toute l'équipe travaillant sur le projet veillent au respect du cahier des charges lors de l'élaboration du projet.

Vocabulaire et abréviation

INSAT: Institut National des Sciences Appliquées et de la Technologie

JEI: Junior Entreprise INSAT

KPI: Key Performance Indicator

CRUD: Create (Creation), Read (Lecture), Update(Mise à jour), Delete (Suppression)

 JUNIOR ENTREPRISE INSAT	Cahier de charge Dashboard de Monitoring Général	Référence	CDC-OP-PRJ-09
	Processus Projet	Version	01
		Date	19 / 09 / 2025
		Page	03 / 13

Présentation des parties prenantes

Présentation de la Junior Entreprise INSAT

La Junior Entreprise INSAT est une association à but non lucratif fondée en 2005 et a rejoint la Confédération Nationale des Junior-Entreprises JET en 2013. La mission de la Junior Entreprise INSAT est de former les différents étudiants dans le domaine de l’entrepreneuriat et leur faciliter de ce fait l’intégration dans la vie professionnelle.

Les prestations de service de la Junior Entreprise INSAT tournent principalement autour du développement des sites web, du développement des applications mobile, et du référencement des sites web.

 JUNIOR ENTREPRISE INSAT	Cahier de charge Dashboard de Monitoring Général	Référence	CDC-OP-PRJ-09
	Processus Projet	Version	01
		Date	19 / 09 / 2025
		Page	04 / 13

Présentation du projet

Présentation du projet

Dans le cadre de l'amélioration du pilotage et du suivi des activités internes du club Junior Entreprise, il est nécessaire de mettre en place une application web de Monitoring Général. Ce dashboard a pour vocation d'offrir une vue centralisée sur l'ensemble des processus du bureau exécutif, de suivre leur avancement et d'en mesurer la performance.

Le travail du bureau est structuré en sprints, dont la durée varie de trois semaines à un mois. Chaque sprint comprend:

- Une phase d'exécution durant laquelle les membres du bureau réalisent les tâches qui leur sont assignées.
- Une période de validation, de 2 jours à 1 semaine, durant laquelle le président examine et valide les tâches terminées.

Cette approche par sprints permet d'instaurer un rythme de travail régulier, d'assurer un suivi continu des performances, et de renforcer la coordination entre les membres du bureau.

Objectifs

- Mettre à disposition du bureau exécutif un outil de monitoring global des processus internes.
- Structurer le travail collectif selon une logique itérative et mesurable à travers les sprints.
- Permettre au président de créer, suivre et valider les sprints et les tâches associées.
- Offrir aux membres du bureau une vision claire de leurs responsabilités, de l'état d'avancement des processus et des indicateurs clés (KPIs).
- Faciliter la prise de décision grâce à la centralisation des informations et à la visualisation graphique des performances.
- Statistiques détaillées : graphiques et indicateurs de performance filtrables par période (jour, mois, saison).
- Accès différencié selon les profils utilisateurs : Admin, Président et Membre du bureau.



JUNIOR ENTREPRISE
INSAT

Cahier de charge
**Dashboard de
Monitoring Général**

Processus
Projet

Référence

CDC-OP-PRJ-09

Version

01

Date

19 / 09 / 2025

Page

05 / 13

Description de Projet

Rôles

Rôles fonctionnels :

- Admin : Responsable de la gestion globale du système et de l'affectation des rôles.
- Président : Créer et clôturer les sprints, assigner les tâches, consulter et valider les livrables.
- Membre du bureau : Consulter les sprints et les tâches assignées, mettre à jour leur statut, consulter les KPIs et les indicateurs de performance.

Les Epics

Epic 1 : Gestion des Sprints

Description	User Story	Priorité
Assurer une meilleure planification, une suivi clair de l'avancement et une analyse globale de la performance des équipes à travers les sprints.	En tant qu'utilisateur, Je veux voir la liste des sprints en cours et passés afin de suivre l'avancement global des projets.	High
	En tant que président, Je veux créer un sprint avec sa période et sa durée validation afin d'organiser le travail de manière structurée.	High
	En tant qu'utilisateur, Je veux filtrer et trier les sprints selon leur état ou leur période afin de trouver rapidement les informations pertinentes.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux consulter une vue globale d'un sprint avec le nombre total de tâches, leur statut et priorité afin de comprendre la progression.	High

Epic 2 : Gestion des tâches

Description	User Story	Priorité
Fournir un système complet de gestion et de suivi des tâches au sein d'un sprint.	En tant que président, je veux assigner des tâches aux membres du bureau selon leurs responsabilités afin de répartir efficacement le travail.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux accéder au backlog du sprint listant toutes les tâches selon le responsable, leur statut et leur criticité afin de suivre l'avancement des tâches.	High
	En tant qu'utilisateur, Je veux consulter les détails d'une tâche afin de comprendre les exigences et l'état de chaque tâche.	High
	En tant que membre de bureau, je veux mettre à jour le statut de mes tâches afin de refléter l'avancement réel.	High

Les Epics

Epic 3 : Suivi des Performances et KPIs

Description	User Story	Priorité
Fournir une vision claire et chiffrée de la performance organisationnelle, d'aider à la prise de décision stratégique, et de favoriser l'amélioration continue à travers un suivi régulier des résultats.	En tant qu'utilisateur, je veux voir les indicateurs par processus afin d'évaluer les performances par département.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux voir un graphique de charge par processus (Charge = Nombre de tâches * Criticité) afin de visualiser la répartition des efforts selon la criticité des tâches.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux suivre les KPIs mensuellement par processus afin de visualiser les tendances et progrès récents	High
	En tant qu'utilisateur, Je veux saisir et exporter les valeurs de performance afin de centraliser les données et générer des rapports CSV/PDF.	High

Epic 4 : Authentification

Description	User Story	Priorité
Assurer une connexion sécurisée via un système basé sur JWT, avec récupération de mot de passe et gestion de sessions.	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon email et mot de passe, afin d'accéder à mon espace personnel.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli, afin de ne pas perdre l'accès à mon compte.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux rester connecté grâce à un token JWT, afin d'éviter les reconnections fréquentes.	Medium

Les Epics

Epic 5 : Page des Rapports

Description	User Story	Priorité
Fournir une vue d'ensemble claire et structurée de la performance des processus et des membres à travers différents types de rapports.	En tant que président, je veux choisir le type de rapport (général, par processus, ou par membre) et la période pour générer une analyse ciblée.	High
	En tant que président, je veux télécharger un rapport PDF contenant des statistiques et un graphe de charges afin de présenter l'état d'avancement des tâches.	High

Epic 6 : Page de Gestion des Risques (AMDEC)

Description	User Story	Priorité
Permettre une identification, un suivi et une atténuation efficace des risques tout au long du mandat à travers un outil structuré d'analyse AMDEC.	En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer les risques identifiés et leurs actions préventives pour anticiper les problèmes.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des actions correctives associées à un risque afin d'assurer son traitement complet.	High
	En tant que président, je veux visualiser la liste des risques actifs et leur niveau de criticité pour prioriser les actions.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux que certaines actions soient générées automatiquement par l'IA afin de gagner du temps et éviter les oublis.	High

Les Epics

Epic 7 : Page du Calendrier Annuel

Description	User Story	Priorité
Offrir une vision temporelle des activités clés de chaque processus sur la durée du mandat pour une meilleure planification.	En tant qu'utilisateur, je veux visualiser le calendrier annuel des processus afin d'avoir une vue d'ensemble du mandat.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les activités par processus afin d'afficher uniquement celles qui me concernent.	High
	En tant que membre, je veux consulter la chronologie des livrables et événements importants pour anticiper les échéances.	High

Epic 8 : Page de Suivi des Alumni

Description	User Story	Priorité
Centraliser les informations sur les anciens membres afin de suivre leur parcours professionnel et valoriser leurs compétences.	En tant qu'utilisateur, je veux voir la liste des alumni avec leurs noms, mandats réalisés et coordonnées de contact.	High
	En tant qu'administrateur, je veux ajouter ou modifier les informations d'un alumni afin de maintenir la base de données à jour.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un alumni par nom, compétence ou lieu de travail pour établir un contact ciblé.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les compétences des alumni	High

Les Epics

Epic 9 : Gestion des Utilisateurs & Permissions

Description	User Story	Priorité
Centraliser la gestion des comptes utilisateurs et des rôles, tout en appliquant des permissions adaptées à chaque profil (Admin, Président, Membre du bureau).	En tant qu’admin, je veux créer, modifier et supprimer des comptes utilisateurs, afin de gérer efficacement les accès.	High
	En tant qu’admin, je veux attribuer des rôles (Admin, Président, Membre du bureau), afin de contrôler les droits d'accès.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux accéder uniquement aux fonctionnalités liées à mon rôle, afin d'assurer la sécurité et la clarté de l'interface.	High
	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir mettre à jour mes informations personnelles (nom, email, mot de passe), afin de garder mon profil à jour.	Medium

Les Epics

Epic 10 : Communication (Notifications + Mailing)

Description	User Story	Priorité
Mettre en place un système de communication centralisé permettant l'envoi de notifications en temps réel et d'emails automatiques afin d'informer tous les utilisateurs (Admins, Président, Membres du bureau) des événements importants de la plateforme.	En tant que membre du bureau, Je veux recevoir une notification lorsqu'une nouvelle tâche m'est assignée afin d'être informé rapidement de mes nouvelles responsabilités.	High
	En tant que président, je veux être notifié lorsqu'une tâche que j'ai créée est mise à jour ou terminée afin de suivre son avancement sans devoir la consulter manuellement..	High
	Je veux recevoir des notifications lors de la création ou de la clôture d'un sprint afin de communiquer efficacement les changements majeurs.	Medium
	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir consulter un historique de mes notifications dans le dashboard, afin de retrouver facilement toutes les communications passées.	Low



JUNIOR ENTREPRISE
INSAT

Cahier de charge
Dashboard de
Monitoring Général

Processus
Projet

Référence

CDC-OP-PRJ-09

Version

01

Date

19 / 09 / 2025

Page

11 / 13

Spécifications Non Fonctionnelles

1. Performance

- Le système doit offrir une navigation fluide avec des temps de réponse raisonnables pour les opérations courantes (consultation des sprints, tâches et KPIs).

2. Disponibilité & Fiabilité

- Le dashboard doit être disponible 24h/24 et 7j/7 et accessible en ligne.
- Une sauvegarde régulière de la base de données doit être assurée pour éviter toute perte d'information.

3. Sécurité

- L'accès à la plateforme doit être sécurisé par authentification via JWT.
- Chaque utilisateur doit avoir un rôle avec des permissions adaptées (Admin, Président, Membre du bureau).

4. Compatibilité

- Le système doit être compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge) et accessible depuis ordinateur, tablette et mobile.

5. Maintenabilité

- Le code doit être structuré, documenté et versionné avec Git.
- Une documentation basique doit accompagner le projet pour faciliter sa maintenance.
- L'utilisation de Swagger est requise pour documenter et tester les endpoints de l'API, afin d'améliorer la compréhension et l'évolution du projet.

Procédures

La partie UI/UX sera développée en parallèle avec le back-end, avec la possibilité d’adopter un template prêt à l’emploi pour accélérer le processus. Le travail portera principalement sur l’intégration, l’adaptation des composants et l’amélioration de l’expérience utilisateur. Le développement back-end et front-end sera mené simultanément, en coordination avec l’équipe UI/UX, afin d’assurer une cohérence entre les interfaces et les fonctionnalités.

La méthodologie adoptée sera itérative, avec un suivi régulier du backlog pour valider les User Stories et leurs critères d’acceptation. Chaque module sera développé simultanément en back et en front. Le pair programming sera recommandé pour les tâches critiques, afin d’assurer une meilleure qualité de code.

Des réunions de suivi seront organisées chaque semaine pour assurer la coordination interne de l’équipe, tandis que des incréments clients seront présentés à la fin de chaque sprint (toutes les 2 semaines) afin de valider les fonctionnalités développées et recueillir les retours.

Contraintes

Langue

Langue	Exigée	Non exigée
Français	X	
Anglais		X
Arabe		X

Délais

Une durée de 3 mois sera consacré après la validation du cahier des charges.

Deploiement

Déploiement : Le déploiement du site est à la charge du client.
Hébergement : L’hébergement du site est à la charge du client.

Technologies

Front-end : NextJs
Back-end : NestJs
Authentification : JWT (JSON Web Token)
Base de données : Postgres
Conteneurisation et Déploiement : Docker
Pipeline : CI/CD

Règles éthiques

La Junior Entreprise INSAT oblige les membres de l'équipe projet au secret professionnel et les interdit à publier ou à communiquer à des tierces personnes, les renseignements et les documents recueillis durant les travaux.

Historique du document

Version	Modification	Nom		Date
01	Création	Auteur	Karim Khili	13/11/2025
		Vérificateur	Makki Aloulou	13/11/2025
		Approbateur	Ahmed Ben Rejeb	../11/2025

Personnes à contacter de la Junior Entreprise INSAT

Youssef Dhieb	Président	+216 26 670 317
Ahmed Ben Rejeb	Responsable Projets	+216 20 304 013